

문서번호 : LS전선-동해관리팀-2023-0920

2023. 09. 20

수 신 : 주식회사 에스에프에이

참 조 : 전략영업본부 기술영업2팀

제 목 : LS전선 해저 5동 Turn Table 제작 및 설치 LOI(Letter Of Intent) 件

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사의 해저 공정용/완제품용 해저 5동 Turn Table 제작 및 설치에 적극적인 협조에 감사드리며, 당사에서는 본 협조 공문을 시작으로 해저 5동 Turn Table 제작 및 설치 업무를 진행하고자 하오니, 해당업무 프로젝트를 수행할 최적의 인력 및 자원을 요청 드립니다.

- 아 래 -

1. 프로젝트명: LS전선 해저 5동 Turn Table 제작 및 설치
2. 공사 금액: 일금 오백육십구억오천만원정 (₩56,950,000,000원, VAT 별도)
3. 요청 납기: 10,000톤 2대(~'24년 11월), 그 외 18대(~'25년 4월)
4. 주요 공사 내역: 해저 공정용 / 완제품용 Turn Table 20대 제작 및 설치
5. 프로젝트 수행 관련 요청사항
 - 완제품 10,000톤 2대 자재 발주 및 전체 공사 시공
6. 기타
 - 대금지급조건과 별개로 SFA의 귀책사유가 아닌 이유로 계약(PO발행)이 체결되지 않은 경우 SFA가 수행한 대가는 지급 조건임.
 - 연선 1,200톤 2대 → 이동형 500톤 Basket Type 변경에 따른 금액 증감분은 상세 설계 완료 후 별도 협의 조건임.

경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
엘에스전선주식회사
대표이사 구 본 규

